厦门轮总海上客运旅游有限公司坞修招标文件
[bookmark: _GoBack]2025年02月18日
   我司就以下项目进行自主公开招标，现欢迎投标人前来参与投标。
1、 项目名称：2025年度坞修服务
2、 项目编号：XLKL-2025001
3、 说明：
1、项目（合同包一）：春兰、夏竹、秋菊、冬梅、客旅5、客旅6、客旅7、客旅8以及以及我司新造小于40米船舶的坞内修理。
2、项目（合同包二）：鼓浪之星、鹭岛之星、新捷安、迅安以及我司新造大于40米以上（含40米）船舶的坞内修理。
3、投标人应按合同包投标，对同一合同包内所有项目内容投标时必须完整响应。对于有多个船坞的船厂，可以同时投两个合同包，算1个中标人，分值按包一和包二的平均分计算。
4、服务期限：2025年 月 日-2026年  月  日，合同履行完成后，双方如无异议服务期满后可顺延壹年。
5、本项目为厦门轮总海上客运旅游有限公司2025年度坞修服务资格招标，项目款结算以实际发生维修项目与本次中标单价为准（若本次招标清单中没有的维修项目则以市场价为参考价，由招标人与中标人协商确定）。
6、根据项目实际情况，本项目要求确定4名中标人。若出现不足5家投标人的，按以下办法执行：
    （1）本次招标交投文件的投标人不足5家的，不开标直接按废标处理。
    （2）本次招标实质性符合招标文件的投标人不足5家的，本项目按废标处理。
四、招标内容及要求
(一)招标项目要求
1.本次为厦门轮总海上客运旅游有限公司年度坞修服务资格招标，中标人在服务期内必须按招标人的要求接受招标人的坞修委托，随时为招标人提供优质的服务。招标人有权对所有中标供应商进行考核，根据考核结果确定是否进行坞修任务委托。
2.中标人应当按照合同约定履行义务，完成招标人安排的坞修工作，不得将项目委托(含转包、分包等)给他人。
(二)服务考核
1.服务期内招标人指派的坞修任务没有响应或没有按合同约定的时间交船的，招标人有权无条件终止合同，其年度其他坞修任务由其他中标人承担。
2.服务期内坞修工作出现重大差错，给招标人造成不良影响，招标人有权无条件终止合同，中标人应无条件返工，其年度其他坞修任务由其他中标人承担。
3.服务期内未能完全履行合同义务，情节严重的，招标人有权无条件终止合同，其年度其他坞修任务由其他中标人承担。
(三)报价要求
1.投标报价为完成项目所有可能发生的一切费用，包括配件费、维修费、税 金、采购代理服务费、相关伴随服务等服务期间所可能发生的一切费用。
2.投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。
3.投标人响应投标时只能有一个报价，本次招标不接受有选择的投标报价。

(四)工期

1.工期：工期以每船实际进坞日期为准，坞修开始时间以招标人提前5天通知为准。
(五)验收条件及标准

1.验收依据：招标文件、投标文件及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。
2.招标人有权委托我国相关具有检验资质的部门、单位、机构针对项目质量进行查验。其查验结果将作为验收标准的组成部分之一。
3.验收时投标人必须派代表参加。
4.验收过程所发生的一切费用由投标人承担。
五、招投标评标标准
（一）本项目合同包一涉及的维修项目、最高指导价及所占权重情况
	[bookmark: OLE_LINK23][bookmark: _Hlk482051076][bookmark: OLE_LINK24]序号
	维修项目名称
	最高指导价（含税收、管理费）
	单位
	权重（%）
	备注

	[bookmark: _Hlk482046699]1
	船舶进、出坞（排）费
	1900
	包括进坞及出坞各一次
	4
	含排墩费用

	2
	船舶每天占坞（排）费
	250
	元／天
	4
	

	3
	水、电使用费
	80
	元／天
	3
	

	4
	船体水线以下外壳板清除海生物，表面水磨沙纸抛光，
	8
	元／㎡
	4
	

	5
	通油环氧连接漆一度、国际牌防污漆644、648各一度工费。
	15
	元／㎡
	4
	油漆船东供应

	6
	船体水线以上主甲板以下通油原色漆一度工费
	5
	元／㎡
	4
	油漆船东供应

	7
	客舱甲板、主甲板通油原色漆一度工费
	5
	元／㎡
	4
	油漆船东供应

	8
	船体水线以上至上层建筑外观，碱水清洁冲洗干净。
	600
	元／艘
	3
	

	9
	船体外壳整体打磨，树脂土修补，整磨，水磨
	50
	元／㎡
	4
	

	10
	主甲板以上船体外壳及上层外板整磨后，清洗后通喷原色聚氨酯漆二度
	75
	元／㎡
	4
	

	11
	发电机、主配电箱、分电箱及电气线路绝缘测量并记录送船二份。
	350
	元／艘
	3
	

	12
	载重线标志、水尺、船名、船籍港重描。
	600
	元／艘
	3
	

	13
	艉轴系（Ø80mm～Ø100mm）拆卸、安装，包括油、水封的更换每套工费
	900
	元／套
	3
	油水封材料费另计

	14
	左右主机艉轴轴承间隙测量，并作记录送船东两份。
	500
	元／艘份
	3
	

	15
	艉轴油水封不锈钢（304）减磨套加工及材料费
	100
	元／kg
	3
	按实际重量

	16
	艉轴轴承五金浇铸加工及材料费
	120
	元／kg
	3
	按实际重量

	17
	艉轴探伤工费
	600
	元／支
	3
	

	18
	舵系（Ø90mm～Ø110mm）拆卸、安装，包括水封的更换每套工费
	650
	元／套
	3
	水封材料费另计

	19
	舵系轴承间隙测量，并作记录送船东两份。
	300
	元／艘份
	3
	

	20
	舵杆探伤工费
	500
	元／支
	3
	

	21
	DN125mm及以下海底阀拆检、研磨，油密试验工费
	250
	元／个
	3
	

	22
	海底阀箱进水道、格栅拆装，阀箱内部清洁打磨、油防污漆二度
	200
	元／个
	4
	油漆船东供应

	23
	螺旋桨外观检查、表面光滑处理、校正螺距，并作记录送船东两份。
	380
	元／艘份
	3
	

	24
	1.5立方日用油柜清洗（含道门拆装、更换垫片）。
	300
	元／个
	3
	

	25
	1.5～4.0立方日用油柜清洗（含道门拆装、更换垫片）。
	400
	元／个
	3
	

	26
	主油舱清洗（含道门拆穿，更换垫片及存油抽上岸洗完抽回舱）
	600
	元／个
	3
	

	27
	主淡水舱清洗（包含封门拆装，更换垫片，洗完淡水浸泡及淡水使用）
	500
	元／个
	3
	

	28
	机舱底、舵机舱清洁工费
	400
	元／个
	3
	

	29
	日用水柜清洗（含道门拆装、更换垫片）。
	250
	元／个
	3
	

	 30
	船体玻璃钢损伤，表面打磨玻璃钢修补玻璃纤维及短切毡涂制共六层。
	240
	元／㎡
	3
	

	31
	护舷材或是肋骨加固，内衬木栊玻璃纤维及短切毡涂制共十层。
	130
	元／m
	3
	

	32
	Ø50mm不锈钢（304）栏杆换修材料及人工费。
	150
	元／m
	3
	

	33
	各种不锈钢管路（304工业管）更换人工及材料费
	60
	元／kg
	3
	

	34
	主机排气管（Ø220mm）隔热岩棉包扎工料费
	250
	元／m
	3
	

	35
	主机、齿轮箱、艉轴对中（373KW内）。不含割换、打磨基座，如需打磨及割移机座费用另计。
	400
	元／套
	3
	


以上项目单价包括材料、人工费用、税收、管理费及以完成项目所需的辅助费用等所有成本费用

（二）本项目合同包二涉及的维修项目、最高指导价及所占权重情况
	序号
	维修项目名称
	最高指导价（含税收、管理费）
	单位
	权重（%）
	备注

	1
	船舶进、出坞及排墩费
	3800
	包括进坞及出坞各一次
	4
	含排墩费用

	2
	船舶每天占坞（排）费
	1000
	元／天
	4
	

	3
	水、电使用费
	120
	元／天
	3
	

	4
	船体水线以下外壳板高压淡水冲洗海生物至表面光滑。
	6
	元／㎡
	3
	

	5
	船体水线以下通油环氧连接漆一度、国际牌防污漆644、648各一度工费。
	15
	元／㎡
	4
	油漆船东供应

	6
	船体水线以上主甲板以下通油原色漆二度工费
	10
	元／㎡
	4
	油漆船东供应

	7
	船体上层建筑外板、客舱甲板、主甲板通油原色漆一度工费
	5
	元／㎡
	4
	油漆船东供应

	8
	船体水线以上至上层建筑外观，碱水清洁冲洗干净。
	3.5
	元／㎡
	4
	

	9
	发电机、主配电箱、分电箱及电气线路绝缘测量并记录送船二份。
	600
	元／艘
	4
	

	10
	载重线标志、水尺、船名、船籍港重描。
	650
	元／艘
	3
	

	11
	艉轴系（Ø110mm～Ø140mm）拆卸、安装，包括油、水封的更换每套工费
	1200
	元／套
	3
	不含油水封材料费

	12
	左右主机艉轴轴承间隙测量，并作记录送船东两份。
	300
	元／艘份
	3
	

	13
	艉轴油水封不锈钢（304）减磨套加工及材料费
	100
	元／kg
	3
	按实际重量

	14
	艉轴轴承五金浇铸加工及材料费
	120
	元／kg
	3
	按实际重量

	15
	艉轴探伤工费
	900
	元／支
	4
	

	16
	舵系（Ø120mm～Ø140mm）拆卸、安装，包括水封的更换每套工费
	900
	元／套
	4
	

	17
	舵系轴承间隙测量，并作记录送船东两份。
	300
	元／艘份
	3
	

	18
	舵杆探伤工费
	800
	元／支
	3
	

	19
	DN150mm及以下海底阀拆检、研磨，油密试验工费
	380
	元／个
	3
	

	20
	海底阀箱进水道、格栅拆装，阀箱内部清洁打磨、油防污漆二度
	350
	元／个
	4
	油漆船东供应

	21
	螺旋桨外观检查、表面光滑处理、校正螺距，并作记录送船东两份。
	350
	元／艘份
	3
	

	22
	拆装螺旋桨更换外油封（含拆装油封和人工费）。
	450
	元/套
	3
	油封材料费另计

	23
	拆装联接盘，更换内油封（含拆装油封和人工费）。
	400
	元/套
	3
	油封材料费另计

	24
	1.5立方日用油柜清洗（含道门拆装、更换垫片）。
	300
	元／个
	3
	

	25
	1.5～4.0立方日用油柜清洗（含道门拆装、更换垫片）。
	400
	元／个
	3
	

	26
	主燃油舱清洗（含道门拆装，垫片更换，存油抽上岸洗完抽入舱）。
	700
	元／个
	3
	

	27
	机舱底、舵机舱清洁工费。
	800
	元／个
	3
	

	28
	日用水柜清洗（含道门拆装、更换垫片）。
	250
	元／个
	3
	

	29
	淡水舱清洗（含封门拆装更换垫片，淡水使用洗完淡水浸泡）。
	700
	元／个
	3
	

	30
	锚及锚链除锈，保养、油漆，锚机钢是丝绳上黄油保养
	800
	元/套
	3
	仅一节锚链

	31
	Ø50mm不锈钢（304）栏杆（高度约900mm）换修材料及人工费。
	150
	元／m
	3
	

	32
	各种不锈钢管路（316L工业管）更换人工及材料费
	65
	元／kg
	3
	

	33
	主机排气管（Ø250～280mm）隔热岩棉包扎工料费
	300
	元／m
	3
	

	34
	主机、齿轮箱、艉轴对中（373KW含）。不含割换、打磨基座，如需打磨及割移机座费用另计。
	600
	元／套
	3
	


以上项目单价包括材料、人工费用、税收、管理费及以完成项目所需的辅助费用等所有成本费用
(三)技术因素F2(按满分20分打分)

	序号
	评分细则
	满分
分值

	
1
	投标人厂区设有舾装车间的，得5分，需提供相关图纸，否 则不得分。
	
5

	
2
	投标人具备中国船级社颁发的焊接工艺相关认可的，得2分， 提供证书复印件，否则不得分。
	
2

	
3
	投标人通过注册所在地主管机关环评备案审核的，得2分， 提供备案证明材料，否则不得分。
	
2

	




4
	根据投标人为本项目配备的坞修人员进行评价，包括人员的 数量、学历、资质等进行评价。
(1)坞修人员配备合理，得3分。
(2)坞修人员配备基本合理，得2分。
(3)坞修人员配备一般，得1分。
备注：提供近三个月的人员社保缴交证明。
	




3

	







5
	根据投标人提供的现场踏勘报告进行评价：主要考量踏勘报 告是否真实、重点难点分析是否到位，措施是否可行等。
(1)报告真实、重点难点分析到位，措施可行，得5分。
(2)踏勘报告描述内容基本到位，措施基本可行，得4～3 分 。
(3)踏勘报告描述内容基本一般，措施一般，得2分。
(4)踏勘报告描述有所欠缺，得1分。
(5)未提供不得分。
	







5

	
6
	根据投标人的急件项目承诺、处理措施等进行评价
(1)承诺无条件响应招标人的急件项目时间要求，应急响应能力强，处理措施详细的，利于本项目实施，得3分；
(2)承诺无条件响应招标人的急件时间要求，应急响应能力 较好，处理措施较好，得2分；
(3)承诺无条件响应招标人的急件时间要求，应急响应能力 一般，处理措施一般，得1分；
(4)未提供承诺或提供的处理措施不可行，得0分。
	
3

	投标人应在投标文件中提供相应的证明材料(若为复印件应加盖投标人公 章，原件备查),否则评委不予给分。


(四)商务因素F3(按满分50分打分)

	
序号
	
评分细则
	满分 分值

	
1
	投标人获得政府部门授予的“守合同重信用”称号的，得3分。 提供证书复印件，否则不得分。
	
3

	

2
	根据投标人企业信用等级进行评价：获得人行认可的资信评估 机构或银行开具的AA或以上等级证书的，得2分；A等级证 书的，得1分，须提供证书，否则不得分。
	

2

	



3
	投标人具备质量管理体系认证且在有效期内的得2分，应同时 提供认证证书和能够体现通过全国认证认可信息公共服务平
台(网址：cx.cnca.cn)查询的，且证书处于有效期内的截图 (查询截图至少需包含证书编号、证书状态、发证机构、网址 信息),否则不得分。
	



2

	



3
	投标人具备环境管理体系认证且在有效期内的得2分，应同时 提供认证证书和能够体现通过全国认证认可信息公共服务平
台(网址：cx.cnca.cn)查询的，且证书处于有效期内的截图 (查询截图至少需包含证书编号、证书状态、发证机构、网址 信息),否则不得分。
	



2

	


4
	投标人具备职业健康安全管理体系认证且在有效期内的得2
分，应同时提供认证证书和能够体现通过全国认证认可信息公 共服务平台(网址：cx.cnca.cn)查询的，且证书处于有效期 内的截图(查询截图至少需包含证书编号、证书状态、发证机构、网址信息),否则不得分。
	


2

	



5
	以投标人提供的(2019年1月1日以来，以合同签订时间为 准)同类客船坞修数量进行评价：每提供1艘得1.5分，满分 30分。提供合同复印件(合同未体现船舶数量的，应提供合 同甲方的盖章证明材料)。
资格准入业绩不计入本项评分。
	



30

	

6
	根据投标人提供的售后服务承诺进行评价：
(1)质保期、质保范围，由评委在0-3分之间评价。
(2)维保执行流程、响应时间，由评委在0-2分之间评价。
	

5

	


7
	投标人本地化服务能力进行评价：在本市设有自有常驻的服务 机构(注册地在本地或在本地设有分支机构)的，得4分，否 则不得分。
投标人需提供营业执照复印件。
	


4

	投标人应在投标文件中提供相应的证明材料(若为复印件应加盖投标人公 章，原件备查),否则评委不予给分。


(五)具体的评标办法
1、各有效投标人最后综合得分=F1+F2+F3
2、排名及排名规则：
(1)综合得分高者排名在前，即：综合得分最高者排名第一，综合得分次高者排名第二，以此类推；
(2)综合得分相同时，投标价低者排名在前；
(3)综合得分相同且投标价相同时，技术分高者(即F1高者)排名在前；
(4)以上办法都不能确定排名时，评标委员会根据有利于项目实施的原则确定排名。
3、最终推荐中标候选人
评标委员会根据以上情况，推荐4名中标候选人。
6、 投标文件的提交 
(一)投标文件
1、一个投标人只能提交一个投标文件（对于有多个船坞的船厂，可以同时投两个合同包，算1个中标人，分值按包一和包二的平均分计算。），纸质版密封送达厦门市湖里区海山路16号海运大厦12层监察室，电子版发至招投标邮箱 quotation@xmship.com.cn
2、投标截止时间及开标时间：2025年3月17日17:00时。
(二)中标候选人公示、确定中标人与签订合同 
1. 中标候选人公示
评标结束并在招标人确认评标结果后的1个工作日内，公示第一～四中标候选人，公示期为3日。
2.确定中标人
中标候选人公示期结束后，公示期间无异议或者异议已处理，招标人确定公示中标候选人为中标人。
3. 中标通知书
(1)招标人确定中标人后，向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。
(2)《中标通知书》将作为签订合同的依据。合同签订后，《中标通知书》成为合同的一部分。
4.签订合同
招标人、中标人应当在《中标通知书》发出之日起  日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第七的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任。


七、合同主要条款及格式



附件一：合同
船舶坞修合同

                                              合同编号：
甲方：厦门轮总海上客运旅游有限公司
乙方：
签订时间：2025年    月     日
签订地点：
乙方通过自主公开招标方式竞得甲方所属             等船舶坞修工程等服务标的，经双方协商一致，现就乙方为甲方船舶提供坞修服务事项签订本合同，共同信守。
   第一条工程范围
1.甲方所提供的                《船舶修理工程项目单》。
2.甲乙双方在修理过程中共同确定的修理增减项目。
[bookmark: _Toc514746334]第二条工程项目增减
1.追加工程应由甲方代表在开工后以书面形式向乙方提出并经双方确认。若追加工程不影响工程期限时，则乙方应按双方确认的工期完成所有的项目。若追加工程影响修理周期，甲乙双方可根据具体情况，对修理周期（完工时限）另行协商确定。
2. 核减工程应由甲方代表以书面形式向乙方提出并经双方确认。若乙方对甲方的核减工程项目已实际发生了成本费用，则该成本费用仍应由甲方承担。
[bookmark: _Toc514746335]第三条工程价款
1.船舶单项修理费以双方招标所确定的价格结算；
2.在招标报价中没有的修理项目，如在原报价中有类似项目的套用招标报价进行结算；如招标报价明细表中没有或没有类似项目的，以中国船舶工业总公司修船价格表（1992年黄本）中的单价进行结算；追加工程在原报价明细表中没有类似项目的且中船总修船价格表（1992年黄本）也没有的则根据市场行情由双方协商确认。
3.船舶修理工程的总价依据竣工验收单所开具的决算单，以甲乙双方共同核对确认的“船舶修理工程决算单”为结算价格。
[bookmark: _Toc514746336]第四条工程期限
工期以每船实际进坞日期为准，坞修开始时间以招标人提前5天通知为准，按工程单约定期限执行。

[bookmark: _Toc514746337]第五条工程验收
1.船舶法定检验项目由甲方报请验船师进行检验并交纳相关费用，其余与船舶修理有关的检验工作由乙方负责。单项工程修理完工或检验合格，应由甲方指派代表（船长、轮机长或其授权代表）进行签字验收。全部修理工程完工（或码头试验结束）后，由双方代表签署船舶修理完工单作为交船的依据。
2.船舶修理工程的技术要求和验收标准：乙方应按照相关修理规范、标准和惯例组织维修，并按照相关检验规范向甲方提交有关测量数据。在试验和试航中，验船师及甲方提出的属乙方修理工程中的缺陷和遗漏项目，乙方应及时修复和完成，产生的额外费用由乙方自行承担。
3.船舶应进行试航及其他相关试验。报验合格后，乙方应在     天内向甲方提供有关证明文件资料。
[bookmark: _Toc514746338]第六条质量保证
1.除锈油漆工程应在甲方对除锈质量认可后方可进行油漆，且在每度油漆进行前及结束后应通知甲方检查、验收。油漆视情由甲方供给或是甲方指定的船用漆。
2.船舶修理完工验收后，经乙方修理的固定部件质保期为六个月，运动部件质保期为三个月。在质保期内，如因乙方的修理问题而引起的故障或缺陷，乙方应及时予以免费修复，修复后的部件的质保期重新计算。乙方在修复3次后仍未解决相关故障或缺陷的，甲方可请其他修理厂进行修复，所产生的费用由乙方承担。
3. 因乙方修理技术力量、人员调配、维修质量、维修项目存在缺陷和遗漏等乙方原因导致的甲方船舶产生船期损失、修理费等所有一切损失，乙方应承担赔偿责任。工程每延期一天，船期损失按照工程款的3%赔偿甲方，不足一天按比例计算；在双方确定最终的工程金额后扣减该赔偿，作为甲方付给乙方最终的厂修费用，但因甲方追加工程并经双方协商约定及台风、地震等不可抗力造成的延长除外。
4.若因甲方提供的配件、备件和器材的质量问题或操作不当而引起的故障、缺陷和损失，则应由甲方负责。
[bookmark: _Toc514746339]第七条废件的处置及涉外维修
1.在船舶修理施工中拆下的废旧设备、材料及其他物品，除艉轴和推进器、进口设备更换的旧件、废机油外，均由乙方处理。若属甲方需要的旧件和设备，甲方应在拆卸前向乙方提出，乙方应提供方便。
2.船舶在厂修理期间，在不影响乙方施工的情况下，乙方应支持甲方船员的自修工作。但甲方必须将本船修理工程项目和进度安排以书面形式通知乙方。
[bookmark: _Toc514746340]第八条 付款
1.船舶修理完成交付使用后，甲方在收到乙方的竣工验收单、竣工结算单后应在十个工作日内完成对结算单的审核，乙方核对确认并提供全额增值税专用发票后，甲方应在十个工作日内支付船舶修理工程款。
[bookmark: _Toc514746341]第九条安全和防污染工作
[bookmark: _Toc514746342]1.进厂前乙方应向甲方索取排列船舶坐墩位所需的图纸资料，乙方应仔细阅读图纸、精确计算确保船舶墩位准确无误差，并提前三天向甲方提交船舶进坞较准确的时间及进坞时的要求和注意事项，甲方应予积极的配合。
2.船舶进厂后，船舶安全（包括但不限于财产及人员安全、消防、治安等）由乙方负责。乙方应做好防火、防盗、防爆、防污染、防破坏及防人身伤害工作，由此给甲方造成的损失由乙方负责。
3.船舶进厂后，由乙方向甲方有关人员明确乙方的厂纪厂规，甲方人员必须遵守乙方的厂纪厂规，服从乙方在安全上的管理。
4.在人员资质方面国家有特殊规定的工作，乙方应安排具备相应资格的人员。
5.乙方施工人员上船作业，应严格遵守船上及乙方有关规定。明火作业乙方应事先通知甲方船员，共同做好安全防火工作。
6. 乙方应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志和做好相关管理。
7. 乙方应对存在交叉作业的施工场所和作业制定安全措施，明确安全责任，指定联系人，切实履行安全生产法规定的主体责任。
8.本船修理期间，船舶污染物回收等防污染措施由乙方负责。
第十条廉洁协议
1.乙方承诺所有施工按规范、标准执行，甲方（船方及甲方联系人）在工程监督和验收中以实事求是、规范标准执行，乙方不得以任何理由请吃甲方（但船厂给予所有船东都有的工作自助餐除外），甲方不得向乙方索取或接受乙方给予的实物或货币。若甲方违反本约定，按公司内部规定处理，情节严重的报送司法机关；若乙方违反本约定，三年内不得进入甲方合格供应商名录，情节严重的报送司法机关。
2.利益冲突政策。双方在本合同期限内，应尽合理的谨慎和努力，以防止任何会造成与另一方的利益发生冲突的行动或情况。这项义务应适用于一方的雇员和代理人与另一方的雇员和其家人、另一方的代表和第三方之间的关系的活动。双方遵守这项规定应包括，但不限于，防止双方的雇员为了影响个人做出违反另一方利益的行为之目的而做出、接受、提供或给予实质性的礼物、娱乐、款项、贷款以及其它报酬。
3.遵守法律。不论本合同有否相反约定，乙方应遵守一切现行的法律和政府规定。甲方并无授权或期待乙方采取任何以甲方名义或代表甲方进行的、会触犯现行的法律和政府规定的行动。
[bookmark: _Toc336526742]第十一条合同的转让、分包
1.未经甲方书面同意，乙方不得擅自将工程分包给第三人。若甲方同意的分包，乙方对其分包方的管理负总责，因乙方分包引起的进度、质量、安全等各方面引起的责任由乙方自行承担。
2.乙方不得将全部工程转包给他人，也不得全部工程肢解以后以分包的名义转包给他人。
第十二条不可抗力
1.本合同中，不可抗力是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如地震、洪水、冰雹;政府行为，如征收、征用;社会异常事件，如骚乱等三方面。
2.因不可抗力事件导致本合同延迟履行或未能履行，受不可抗力影响的一方均不应向本合同之另一方承担延迟履行或未能履行的责任，但应立即将该事件通知本合同之另一方。
3.下列情况不构成不可抗力：涉及到合同任何一方的罢工、停工、或其它劳动纠纷，包括无法获得或维持足够的劳动力。
4.本修理费不得因不可抗力事件而作任何上调。
[bookmark: _Toc514746343]第十三条争议的解决
    在执行合同过程中，双方如有争议应通过协商解决。若协商不成，双方同意由甲方所在地的人民法院管辖。
[bookmark: _Toc514746344]第十四条其他
1.中标合同、补充协议与本合同具有同等法律效力。本项目的招标文件、中标人的投标文件相关确认函件均为合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。招标文件、投标文件以及相关确认函中已有具体约定和要求，但本合同未明确列出条款的，均视为双方认可并接受约束。
2.本合同自签字盖章之日起生效。
3.本合同正本壹式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方：厦门轮总海上客运旅游有限公司  乙方：

单位名称（章）                      单位名称（章）
地址：厦门市湖里区海山路16号       地址：
海运大厦11层        
    法定代表人：                       法定代表人：
委托代理人：                       委托代理人：
电话：0592-2390911／2985896        电话：
传真：0592－2027525                传真：
开户银行：                         开户银行：
帐号：                             帐号：



廉政协议

甲方：厦门轮总海上客运旅游有限公司
乙方：
根据国家的有关法律法规以及有关规定，为加强工程项目建设期间的廉政管理，促进反腐倡廉建设，保证甲、乙双方在经济往来中遵纪守法，保障双方的合法权益，确保项目高效优质按期竣工，甲、乙双方经协商签定本协议并做为双方共同遵守的廉政行为准则。
一、甲方责任
甲方有责任向乙方介绍本单位有关廉政管理的各项制度和规定。
甲方有责任对本单位项目管理人员进行廉政教育。
甲方人员应严格遵守本单位有关廉政管理的规定，不得接受乙方的宴请，不得接受任何形式的实物、现金或礼券。
甲方在工程项目服务期间发现甲方人员任何形式的索贿受贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报乙方单位领导。
甲方人员如违反廉政管理制度及本协议规定，甲方应视情节轻重、影响大小给予行政及经济处罚。
对于乙方举报甲方人员违反廉政规定的情况，甲方应及时进行调查，根据调查情况进行处理。
二、乙方责任
乙方应保证乙方有关人员了解甲方单位有关廉政管理的各项制度及本协议的规定，并遵照执行。
乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。
乙方单位在工程项目服务期间发现乙方人员任何向甲方人员行贿行为，均应及时采取措施予以制止，并及时通报甲方单位领导。
乙方有责任接受甲方对乙方在工程项目服务期间廉政管理执行情况的监督。
乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，甲方将直接扣留乙方的全额履约保证金，并对本方知情不报人员进行处罚。
如因乙方单位及人员在工程项目服务期间贿赂甲方人员，被检查机关立案查处的，甲方有权取消或终止工程服务合同的履行，由此给甲方造成的损失由乙方负责赔偿。
甲方：厦门轮总海上客运旅游有限公司       签字代表：

乙方：                                   签字代表：

签约时间：     年   月  日


